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Dipl.-Ing. Dierk Miiller, Rathenaustr. 1, 15848 Beeskow

LV-Kostenschétzung
Leistungsverzeichnisse (LV)

Projekt

2016/02

FFW Neuendorf

Bauvorhaben
Neubau Feuerwehrhaus Neuendorf
Neuendorf 21b
15848 Beeskow OT Neuendorf

| Bauherr

Stadt Beeskow
Berlinerstrafe 30
15848 Beeskow

Ingenieurbiro D. Miiller

Rathenaustrafie 1 Baulsitung

15848 Beeskow Ingenieurbiiro D. Miiller !
Rathenaustralle 1

Tel.: 03366 21020 15848 Beeskow

Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 485.663,49 EUR

- zzgl. MwSt: 92.276,06 EUR
| & Gesamt, Brutto: 5§77.939,55 EUR
Gezeichnet

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

JSeiten 0. Anlage(n)

Seiten: 2

09.05.2016 - Seite 1



Dipl.-Ing. Dierk Muller, Rathenaustr. 1, 15848 Beeskow

LV-Kostenschéatzung

FFW Neuendorf (2016/02)

- Gesamt, Netto:
- zzgl. MwSt:

- Gesamt, Brutto:

Leistungsverzeichnisse (LV)

485.663,49 EUR
92.276,06 EUR
577.939,55 EUR

|

Gesamt (GP)

Gesamt (inkl.

Nr./ OZ Bezeichnung
01 Bauhaupt 121.152,52
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 144.171,50
02 Dachdeckerarbeiten 52.683,09
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 62.692,88
03 Malerarbeiten 8.960,26
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 10.662,71 |
04 Fliesenlegerarbeiten 11.715,10
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 13.840,97
05 Tischlerarbeiten 17.501,90
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 20.827,26
06 Metallbauarbeiten 20.050,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 23.859,50
07 Elektroinstallation 21.622,07
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 25,730,26
08 Heizung/ Luftung/ Sanitér/ Abs 50.948,60
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 60.628,83
09 AuBenanlagen 105.014,55
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 124.967,31
|10 Baunebenkosten 76.015,40
MwSt. 19,0%), Brutto: |

90.458,33

Gesamtsumme: FFW Neuendorf

Gesamt, Netto:
zzgl. MwSt:

Gesamt, Brutto:

485.663,49 EUR
92.276,06 EUR
577.939,55 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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